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PROYECTO DE INYECCIONES DE CONSOLIDACIÓN EN LAS CALLES PABLO OLAVIDE, RAFAEL ALBERTI Y
FRANCISCO SABATINI EN SAN FERNANDO DE HENARES

MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

En Diciembre de 2003, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid

redacta el documento "Actualización del Trazado y Estaciones de la

Prolongación de la Línea 7 de Metro en la Zona Este" con vistas a las mejoras

de las comunicaciones entre Madrid y la Zona Este (municipios de Coslada y

San Fernando de Henares, y distrito de San Blas).

En Marzo de 2004 se redacta el  Proyecto Básico de la "Prolongación de

la Línea 7 del Metro de Madrid a Coslada y San Fernando de Henares". En

este documento se define geométricamente el túnel de línea y la situación de

las estaciones, pozos de bombeo y ventilación, y salidas de emergencia.

Además se incluye un Estudio de Impacto Ambiental donde se definen las

afecciones que va a generar la obra en proyecto, y las medidas correctoras que

hay que implantar. Este proyecto, al igual que el documento anterior, es

sometido a información pública.

El Proyecto de Construcción del Tramo_: Coslada-San Fernando fue

redactado por orden de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte

y aprobado técnicamente en Junio de 2004.

El 13 de Agosto de 2004, se hace pública convocatoria para la

adjudicación por "Mintra, Madrid Infraestructura del Transporte", mediante

concurso por procedimiento abierto, del Proyecto de Construcción de la

prolongación de la Línea 7 de Metro de Madrid a Coslada y San Fernando de

Henares. Tramo 3: Coslada- San Fernando de Henares. El presupuesto de

licitación ascendía a 181.314.511,57 € con un plazo de ejecución de 30 meses.

Tras el concurso abierto, el 15 de Septiembre de 2004, MINTRA

adjudica a DRAGADOS, S.A. la construcción del tramo 3 de METROESTE,

procediéndose a la firma del Contrato el 30 de Septiembre de 2004. El

presupuesto de adjudicación de dicho proyecto ascendió a 168.404.918,34 €

con un plazo de ejecución de 20,5 meses.
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El 25 de Octubre de 2004 se produce la firma del Acta de Replanteo del

tramo 3 de la prolongación de la Línea 7, procediéndose al inicio de las obras.

A la terminación de los trabajos se solicita la inspección de la obra que

tiene lugar el 17 de Mayo de 2007, con asistencia de representantes de la

Comunidad de Madrid, de la Dirección Técnica de Mintra y del Contratista,

levantándose el Acta correspondiente donde se refleja que las obras se

encuentran en estado de ser recibidas.

El_pozp de ventilación_y_13gmbeo situado en el P.K. 7+422 (C/ Rafael

Alberti de San Fernando de Henares) se construyó entre Marzo y Junio de

2006, pasando la tuneladora por este punto el 4 de junio de 2006. El terreno

encontrado fueron gravas, arenas, arcillas y yesos tal y como señalaban los

perfiles geotécnicos de proyecto y los elaborados durante la obra, de apoyo y

verificación de éste. Es de destacar que la construcción tanto del túnel en esta

zona, como del pozo se realizó en seco.

Más de dos años después de la ejecución del pozo, se observa la

existencia de filtraciones de agua con una salinidad muy elevada, provenientes

del terreno circundante al pozo. Los caudales de bombeo aumentan

significativamente y comienzan a aparecer humedades en el túnel, siendo

necesario, por tanto, impermeabilizar el pozo y su entorno.

En Mayo de 2.009 se redacta el proyecto "Tratamiento del terreno y

actuaciones complementarias en el entorno del pozo de ventilación y bombeo

del P.K. 7+422 de la ampliación de la Línea 7 del Metro de Madrid a Coslada y

San Fernando de Henares. Tramo 3: Coslada-San Fernando" con el objeto de

definir y valorar las obras necesarias para impermeabilizar el pozo y su entorno

y minimizar los caudales bombeados.

El 19 de Mayo de 2.009 se firma el contrato, con un presupuesto de

adjudicación de 2.294.311,99 € y un plazo de tres meses.
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El 20 de Mayo se produce la firma del Acta de Replanteo, procediéndose

al inicio de las obras. A la terminación de las mismas se solicita su inspección,

con asistencia de representantes de Mintra y del contratista, levantándose el

acta correspondiente donde se refleja que las obras se encuentran en estado

de ser recibidas.

En escrito remitido por D. Julio Setién Martínez, Alcalde-Presidente de
noway mere rawye~,nr....

San Fernando de Henares, el 24 de Febrero de 2.011, solicita a Mintra que

realice urgentemente estudios geológicos e hidrogeológicos del subsuelo de

San Fernando de Henares en el entorno del túnel del Metro y se investiguen las

afecciones que está generando.

MINTRA encarga a DRAGADOS la realización de tres sondeos cortos en

las gravas para ver su evolución (carga-descarga en periodos lluviosos)

pensando que los movimientos inducidos en estas por la variación del nivel

freático sean las que producen los movimientos de los edificios colindantes al

pozo del P.K. 7+422 . También encarga la realización de un sondeo profundo

con extracción de testigos para conocer las características de los terrenos en

profundidad y detectar posibles oquedades.

Una vez estudiados los resultados de los sondeos por técnicos

competentes de MINTRA informan,  al Ayuntamiento de San Fernando de

Henares, que los movimientos de los edificios de las calles Pablo Olavide,

Rafael Alberti y Francisco Sabatini no se deben a la presencia de la

infraestructura de la Línea 7b del Metro de Madrid.

En el citado informe se indica que en los datos auscultados en la__—
ejecución del proyecto de la ampliación de la Línea 7 del Metro de Madrid a

Coslada y San Fernando de Henares. Tramo 3: Coslada-San Fernando", como

en la del proyecto de tratamiento del terreno y actuaciones complementarias en

el entorno del pozo de ventilación y bombeo del P.K. 7+422 de la ampliación de

la Línea 7 del Metro de Madrid a Coslada y San Fernando de Henares. Tramo

3: Coslada-San Fernando", no se aprecian movimientos  verticales ni

horizontales que puedan haber inducido efectos negativos en los edificios del
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entorno. En resumen, por tanto, cabe decir que, de acuerdo a las previsiones

de los proyectos, ni en la fase de ejecución de las obras, ni posteriormente, se

han medido parámetros u observadas circunstancias a las que puedan ser

atribuidos los daños indicados.

Como conclusión, cabe descartar, en consecuencia, cualquier

participacióne_olos daños de las obras referidas.

No obstante a la vista  de los datos topográficos de subsidiencias y

asentamientos que se obtienen durante el periodo de estudio, MINTRA se

compromete con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y con los

vecinos, a través de su representante D. Edmundo Lindemann arquitecto, a la

consolidación del subsuelo mediante inyecciones y a la posterior reparación de

las viviendas. Para ello solicita ofertas a tres empresas de inyecciones (SITE,

RODIO-15,RONSA ,  KELER TER	 siguiendo un protocolo elaborado por D.

Fernando Diez Rubio, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,

responsable de la USAC.

Elaborado un primer cuadro comparativo con las ofertas, D. Fernando

Diez Rubio solicita a DRAGADOS que contrate y coordine los trabajos a

realizar. Puesto que los datos de la auscultación indican descensos cada vez

mas acelerados de los edificios, empezando a ser preocupantes y que pudiera

llegar a producir daños estructurales, el Consejero Delegado de MINTRA D.

Jesús Trabada Guijarro ordena verbalmente a DRAGADOS en Marzo de 2011

poner en marcha los trabajos solicitados.

El objeto de este proyecto es recoger todos los trabajos de inyección

realizados en las calles Pablo Olavide, Rafael Alberti y Francisco Sabatini y su

importe.
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DESCRIPCION DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS

Para paralizar los movimientos detectados en las calles Pablo Olavide,

Rafael Alberti y Francisco Sabatini se realiza el tratamiento propuesto por D.

Fernando Díez Rubio (USAC), consistente en las siguientes fases:

Una primera de estabilización de asientos, mediante rellenos de posibles

huecos y zonas blandas, con una inyección de mortero de cemento, a través de

perforaciones de hasta 45 metros de profundidad.

Una segunda fase de inyección selectiva de lechada de cemento por

medio de tubos de acero con manguitos, para compensar parte de los asientos

producidos.

Las inyecciones de mortero se realizan con tres filas de taladros con el

objeto de poder alcanzar la profundidad deseada e intentar abarcar la planta de

los edificios. La primera fila de taladros es vertical, la siguiente tiene una

inclinación de 15 ° y la tercera esta inclinada 30 °.

Las inyecciones de lechada de cemento tienen como objetivo realizar

una inyección selectiva, por medio de manguitos cada 0,50 metros, para

conseguir que el terreno entre en carga y recuperar al menos parte de los

asientos producidos. Se realizan perforaciones próximas a los taladros

descritos en el apartado anterior de forma que la primera fila es vertical,

inyectando, en retroceso, hasta los 10 metros cada 0,50 metros. La segunda

fila esta inclinada 15 ° y se inyecta en retroceso hasta los 20 m cada 0,50

metros. La inclinación de la tercera fila es 30 ° y se inyecta en retroceso, cada

0,50 metros, hasta los 20 metros.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

En virtud de lo establecido en los artículos 25 a 35 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
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Real Decreto Legislativo 2/00 de 16 de Junio, se propone que el contratista

este clasificado en los siguientes grupos:

Grupo K, Subgrupo 2. Categoría "e"

FORMA DE ADJUDICACIÓN 

A la vista de la envergadura y la extremada urgencia de las obras y en

base a las circunstancias contempladas en los artículos 58, 59 apartado d y 65

apartado b, de la Ley 31/2007 de 30 de Octubre sobre procedimientos de

contratación en los sectores del agua, la energía los transportes y los servicios

postales, se propone como forma de adjudicación el procedimiento

negociado sin previa convocatoria de licitación.

PLAN DE OBRA

En Anejo correspondiente se incluye un Plan de Obra detallado que

abarca las principales secuencias e hitos para la ejecución de los trabajos.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA

De acuerdo con el Plan de Obra mencionado en el apartado anterior, el

plazo necesario para la ejecución de los trabajos es de SIETE (7) meses.

El periodo de garantía se establece en DOS (2) años naturales a partir

de la recepción de las obras.

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Los presupuestos son los siguientes:

Presupuesto de ejecución material 

CAPITULO 1. INYECCIONES EN C/ PABLO OLAVIDE, RAFAEL ALBERTI Y FRANCISCO SABATINI
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SONDEOS, PIEZOMETROS SEGUIMIENTO DE CAUDALES Y
1.1 ENSAYOS

1.1.1 SONDEOS Y PIEZOMETRO DE CUERDA VIBRANTE 40.632,96

1.1.2 PERFORACION DE SONDEO PROFUNDO 9.951,47

1.1.3 ENSAYOS 3.436,14

1.1.4 DIAGRAFIA GAMMA-GAMMA 15.313,09

1.1.5 SEGUIMIENTO DE CAUDALES Y ANALITICA EN TUNEL 39.795,00

TOTAL CAPITULO 1.1. 109.128,66
1.2. INYECCIONES

1.2.1. PERFORACIONES E INYECCIONES 1.042.855,44

1.2.2. TOMOGRAFIA ELECTRICA 4.620,00

1.2.3. VARIOS 184.641,13

TOTAL CAPITULO 1.2. 1.232.116,57

TOTAL CAPITULO 1 1.341.245,23
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (E) 1.341.245,23

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de UN MILLON

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (1.341.245,23 €)

Presupuesto base de licitación

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.341.245,23
13 % GASTOS GENERALES 174.361,88
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 80.474,71

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (€) 1.596.081,82

Asciende el presupuesto base de licitación a la cantidad de UN	 MILLON
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y DOS CENTIMOS (1.596.081,82 €)

Presupuesto líquido

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
	

1.596.081,82
18 % IVA
	

287.294,73
SUMA	 1.883.376,55
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Asciende el presupuesto líquido a la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (1.883.376,55 €)

8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

Documento N° 1. Memoria y anejos

Memoria

Anejos

Comunicación del ayuntamiento de San Fernando de Henares a Mintra

de las anomalías detectadas

Nivelaciones previas al inicio de los trabajos

Corte de sondeo profundo

Protocolo de tratamiento de la USAC

Nivelaciones de control durante las obras de inyección

Resultados tomografía eléctrica

Justificación de precios

Plan de obra

9. Clasificación del contratista

Documento N° 2. Planos

1. Planos tratamiento de inyecciones

1.1. Plano de situación

1.2. Zona de ocupación del tratamiento

1.3. Planta de sondeos

1.4. Inyecciones iníciales de prueba

1.5. Planta de inyecciones de mortero

1.6. Perfil de inyecciones

Documento N° 3. Pliego de condiciones

Documento N° 4. Presupuestos

Mediciones

Cuadro de precios N° 1
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Cuadro de precios N° 2

Presupuestos parciales

Presupuesto de ejecución material

Presupuesto base de licitación

Presupuesto líquido

9. CONCLUSIONES

Los edificios de las calles Pablo Olavide, Rafael Alberti y Francisco

Sabatini, de San Fernando de Henares, próximas al pozo de ventilación y

bombeo del p.k. 7+422, sufren asentamientos de magnitud considerable.

Es de extrema urgencia confirmar el origen de los asentamientos y

detenerlos, tal y como solicita en su escrito de fecha 24 de febrero de 2.011 D.

Julio Setién Martínez, Alcalde-Presidente de San Fernando de Henares.

Dado que la actuación debe realizarse de forma urgente, se propone

como forma de adjudicación el procedimiento negociado sin previa

convocatoria de licitación. Puesto que DRAGADOS, S. A. fue la empresa que

ejecutó las obras de construcción de la Línea 7 en este tramo, así como los

tratamientos del terreno y actuaciones complementarias en el entorno del pozo

de ventilación y bombeo del P.K. 7+422, y por tanto quien mejor conoce todos

sus detalles, no siendo atribuible a un defecto en la construcción de la Línea ni

de los tratamientos realizados el problema detectado, y considerando además

que tiene capacidad de respuesta inmediata, se propone a DRAGADOS S.A.

como empresa constructora para la ejecución de los trabajos descritos en el

presente proyecto.

Madrid, Noviembre 2.011
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ANEXO N 2 1: COMUNICACIÓN AYTO SAN FERNANO DE HENARES A MINTRA



(o)

Ayliniamiento Real Sitie
san .Fernanno
De Henales

AYTO.	 • Edt. 9110 DI 1 .d	 tiF 11.511ARES

MINTRA
CALLE ESTOCOLMO, 1 BIS
28922 ALCORCÓN (MADRID) 

El Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en

sesión ordinaria celebrada el día diecisiete de febrero del año en curso,

previa ratificación de su inclusión en el Orden del Día por unanimidad,

adoptó acuerdo de conformidad con la Moción presentada por el

Concejal de Política Territorial, así como con la enmienda presentada

por el Grupo Popular que fue asumida, «Mediante la cual, se solicita

a MINTRA se realicen, de forma inmediata, estudios geológicos e

hidrogeológicos del subsuelo de San Fernando en el entorno del túnel

del Metro y se investiguen las afccciones que el mismo ha producido en

el nivel fréatico y en subsuelo del Casco Urbano», de cuyo contenido

se le da traslado mediante certificación adjunta a la presente.

San Fernando de llenares, a 24 de febrero de 2.011.



Ayuntamiento Real Sitie
san Fernan DO

De Henares

DON JESÚS PERANDONES GARCÍA, SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día diecisiete
de febrero del año en curso, previa ratificación de su inclusión en el Orden del día por
unanimidad, se adoptó, entre otros, acuerdo de conformidad con la Moción presentada por el
Concejal Delegado de Política Territorial, así como con la enmienda presentada por el Grupo
Popular que fue asumida. Dicha Moción, recogiendo en su redacción la modificación introducida
por la enmienda formulada, es del tenor literal siguiente:

"D. JOAQUÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CONCEJAL DELEGADO DE POLÍTICA TERRITORIAL AL
AMPARO DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 97.3 DEL ROF, PRESENTA AL PLENO LA
SIGUIENTE

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la construcción del túnel del Metro a su paso por San Femando de Henares entre los años 2006 y
2007 y su puesta en servicio en mayo de 2007, se han venido dando de forma continuada toda una serie
de desperfectos y anomalías tanto en los edificios del entorno de los tramos atravesados por el túnel, como
en el subsuelo y en las propias estaciones de Metro.

ANOMALÍAS EN EL SUBSUELO

• Desde agosto de 2007 el Ayuntamiento tiene noticias mediante partes del Canal de Isabel II de
la recepción en la EDAR de Casaquemada de un vertido que provoca una fuerte inhibición y
destloculación del tratamiento biológico de la planta.

Realizada campaña de seguimiento del vertido, con fecha 5 de octubre de 2007 la Comunidad de Madrid,
emite informe en el que concluye que los vertidos bombeados al SIS (Sistema Integral de Saneamiento)
por la línea 7 de METRO en San Fernando de Henares suponen un perjuicio constatado para la
infraestructura de depuración, pudiendo llegar a suponer un problema para el saneamiento dado que el
vertido de bombeo de METRO se produce ininterrumpidamente desde agosto de 2007 y que se ha
detectado superaciones de los niveles de calidad exigidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Asimismo y desde el 25 de marzo de 2008 constan en el Ayuntamiento escritas presentados _pqr  los
agricultores de la Vega de San Fernando denunciando la sequía de lo~cle la Vela,*

Comunicado a MINTRA el informe y ante su pasividad, se requirió para que en el plazo de un mes tomase
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las medidas oportunas para solucionar el problema.

Después de varios requerimientos y del inicio de expediente sancionador, se iniciaron los trabajos de
tratamiento del terreno para la impermeabilización del pozo de ventilación y bombeo en el PK 7+422 de la
línea 7 en la calle Rafael Alberti.

Como consecuencia de todo ello se puso de manifiesto que METRO había incumplido la Ley 10/1993
sobre vertidos líquidos industriales al SIS al no haber presentado al Ayuntamiento la
correspondiente identificación industrial ni haber solicitado la Autorización de vertido y/o en todo
caso haber estimado el caudal vertido.

Del informe de los trabajos presentados se concluye que desde septiembre de 2007 se ha detectado un
aumento significativo del caudal diario bombeado desde el pozo citado sito en Rafael Alberti.

Con el fin de subsanar el problema se ejecutaron trabajos de impermeabilización mediante
inyecciones de mortero, con lo que se consiguió según el informe, anular la aportación de agua que
surgía en el pozo y recuperar el nivel freático.

Por otra parte en verano de 2009 el Metro permaneció cerrado dos días a causa hundimiento en
el túnel.

• En abril de 2010 se producen de nuevo importantes filtraciones de aguas a través de los
muros pantalla de pilotes que forman la Estación de Metro Jarama en la zona del túnel contigua
a los andenes.

Para evitar dichas filtraciones en el momento de la inspección se estaba ejecutando un muro de hormigón
adosado a los pilotes existentes, con una altura aproximada de 2/3 de la altura total hasta la superficie y
una longitud aproximada de 30 m. La solución se pretende realizar en ambos laterales del túnel y el cierre
perpendicular a los mismos.

Se pretende ejecutar un segundo muro de hormigón, a una distancia de 80 cm. del anterior, formando una
especie de cámara bufa de grandes dimensiones.

En el momento de la inspección existen dos tuberías (diámetro 150 mm y 75 mm aprox.) que están
drenando las filtraciones de agua y las conducen al saneamiento de las vías, que según indica el
encargado, se bombea posteriormente al saneamiento municipal.

Requerido a Metro sobre la actuación, presenta informe en el que manifiesta que ha ejecutado un muro
forro perimetral en toda la profundidad del pozo, habiendo realizado un relleno de hormigón previo
a la ejecución de ese muro estructural.

En esas fechas tuvieron también problemas de filtraciones las estaciones de Henares y Hospital.

DESPERFECTOS GRIETAS Y MOVIMIENTOS DE LOS EDIFICIOS

En el entorno de los tramos que atraviesa el túnel de la línea 7 de METRO se han producido toda una serie
de patologías en los edificios que van desde grietas en las fachadas, aumento de la anchura de las juntas
de dilatación, movimientos anormales de los edificios, hasta asientos diferenciales en la cimentación que
han obligado a actuaciones de emergencia para la consolidación del terreno por parte del Ayuntamiento.
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CO)

Ayullialmento Real Sitie,
san Ferna nnu
Di Henares

Desde la puesta en servicio de la linea se han recibido y remitido a MINTRA numerosas denuncias de las
grietas en los edificios colindantes con el túnel.

Asimismo se han realizado inspecciones técnicas en los edificios tanto por parte del Ayuntamiento como
por parte de MINTRA y se han instalado bases fisurométricas para controlar los movimientos de los
mismos.

Como consecuencia de todas estas actuaciones se ha elaborado un Plano en el que se pone de manifiesto
los edificios que se encuentran actualmente afectados en su estructura, como consecuencia de las
modificaciones producidas en el subsuelo por la construcción del túnel del metro, que se adjunta, siendo
los edificios afectados los siguientes:

COLEGIO EL PILAR

BLOQUES DE VIVIENDAS ENTRE LA CALLES PABLO OLAVIDE, FRANCISCO SABATINI Y
RAFAEL ALBERTI.

EDIFICIOS DE CALLE LISBOA 2 A 10.

PARQUE DOLORES IBARRURI.

EDIFICIOS DE VERGARA 16, 18 y 20.

EDIFICIOS DE SOMORROSTRO 10A 16, ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL 1, Y VITORIA 17A 23.

En consecuencia, vistas cuanto antecede, y considerando que no se ha presentado al Ayuntamiento la
correspondiente identificación industrial ní se conoce si se solicitó en su día la preceptiva
Autorización de vertido y se realizaron las estimaciones pertinentes sobre los caudales vertidos,
ni se realizaron los suficientes estudios hidrogeológicos del terreno, teniendo en cuenta que el
casco urbano de San Fernando constituye una zona de recarga del río, inducen a pensar que la
construcción del Metro haya alterado la configuración original del subsuelo, con las consecuencias
en las edificaciones del entorno. Por todo ello, se eleva al Pleno la siguiente.

PROPUESTA

1°.- Que por parte de MINTRA se realicen de forma inmediata estudios geológicos e hidrogeológicos del
subsuelo de San Fernando en el entorno del túnel, en los que se investiguen las posibles afecciones que
el mismo ha producido en el nivel freático y en el subsuelo del casco urbano del municipio.

20- Presentación por parte de MINTRA al Ayuntamiento de un estudio completo de vertidos en el que se
incluya el aforo de caudales.

30- Que por parte de MINTRA se realicen DE FORMA URGENTE inspecciones, estudios y reparaciones
de rodos los desperfectos y anomalías que la construcción del Túnel y las afecciones al subsuelo han
producido en los edificios reseñados.

4°.- Que por parte de MINTRA se realicen a la mayor brevedad posible todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de los vecinos de los edificios de las viviendas entre las calles Pablo de Olavide.
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Francisco Sabatini, Rafael Alberti, mientras que se continúan con los estudios que descubran las causas
de sus afecciones.

5°.- De esta Moción se dará traslado a:

Consejero de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad de Madrid.
Gerente del Ente de Derecho Publico MINTRA.
Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid
Consejo Consultivo de Entidades Ciudadanas

En San Fernando de Henares a 14 de febrero de 2011.
JOAQUÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ

CONCEJAL DE POLÍTICA TERRITORIAL."

Sometida a votación la Moción de referencia, resultó aprobada por UNANIMIDAD

Y para que así conste, expido la presente con la advertencia a que se refiere el Art.
206 del Reglamento de Organización de las Corporaciones Locales, aprobado por R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del
acta correspondiente, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en San Fernando de Henares,
a dieciocho de febrero de dos mil once.
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ANEXO N 2 2: NIVELACIONES PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS
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ANEXO N 2 3: CORTE SONDEO PROFUNDO
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Y=
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EMPRESA:	 PROGEOTEC

MÁQUINA:	 TP 50 D
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INICIO:	 10/02/11
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CONSULTOR:	 DRAGADOS
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:	 Suelos

	

U.S.C.S.	 l	 m.,,,,	 P.c. s

1.0

— 0-3,60. Relleno antrópico .
— Arena marrón de grano medro con -
— 3,60 algunos cantos de cuarcita redondeados <

20 — 2 cm. En la base aparecen fragmentos de
— ladrillos

SPT 60 cm. 1 2 4	 5

3,0	 _--

131
4,0	 _,

_ SPT 60 cm. 18 40 37I 50 los golpeos de STP en gravas se realizan
con una puntaza cónica ( puntaza ciega)

_ 3,60-6,30. Gravas de cantos sueltos
redondeados de cuarcita en matriz arenosa de Se reviste el sondeo con tubería de180 hasta 5 m

5,0 --= 2,70 grano fino con muy poca arcilla. -
— Gentil 15 cm. disminuyendo el tamaño de

canto con la profundidad.

6,0 _
SPT 60 cm. 43 28 21	 16

— 6,30- 6,90. Arenas de grano medio a grueso
— 0,60 con cantos de cuarcrta redondeados <4 cm. Tiene algo de humedad , pero no llega a aparecer agua.

7,0 —
Tramo con algo de humedad.

— — 6.9 - 8,1 .Gravas de cantos sueltos
— 1,20 subredondeados de cuarcita en matriz I	 I

Los cantos aparecen fragmentados , por la perforación.
arenosa de grano fino con muy poca arcilla.—

8,0

SPT 60 cm. 15 8 6	 8 Al inicio el sondeo se encuentra seco. 11/02/11

„. ,,
''' = 1,70

8,1- 9,8 . Arcillas color marrón verdoso muy
firmes.

101 —

10,0 _ 10,0-11,9 Yeso(90%) con algo de
— arcilla(10%). SPT 60 cm. 37 46 33 31
_
_

— 11,0 1,90 De 11 a 11,50 se detectan pequeños
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Liad.	 '
n

— huecos al perforar (de 2-3 cm.).el yeso
— presenta superficies de disolución. Presencia Perfora 15 cm. sin resistencia aunque se recupera material.
— de agua. Puede tratarse de un hueco en la base del yeso o ser unas

12,0 — Posible hueco de 11,75 a 11,90. arcillas muy blandas. 15 cm..

SPT 60 cm. 21 26 31 37 Se reviste hasta 12 m con tuberia de 113 .

_
11,9 - 15,9 .Arcilla muy firme de color marrón

13,0= oscuro (80%) con algo de yeso(20%( en
_
_

pequeñas capas cristalinas < 5 mm.
dispuestas horizontalmente.

—14,0 4,00
_ A partir de 14,6 las arcillas son de color gris
_

Oscuro. SPT 60cm 11 16 20 27

_ !

15,0

16,0 =
SPT 36cm 45 45 50

101
15,9-18,6. Yesos masivos (70%) y

17,0 — arcillas(30%) muy firmes. Alternan en
— 2,70 pequeños tramos mas yesíferos o más

arcillosos.

18,0 = Revestido con Liberia de 113 hasta 18,0

SPT 60 cm. 24 31 27 34 Al iniciar el sondeo se encuentra agua a 17,8. 15/02/11

19,0_
— TP

18,6 -20,4. Arcilla muy firme(95%) con
I 1,80 indicios de yeso (5%) en pequeños cristales

prismáticos milimétricos.
20,0 =

SPT 50cm 21 28 46 50

21,0 = A partir de 22,07 se perfora con batería doble
— con el mínimo aporte de agua y con poca presión.

— 20,4-23,4 . Yeso (90%) masivo con No se pierde nada de agua , se recupera toda por la

22,0 = 3,00 arcilla (10%) muy firme . boca del sondeo

SPT 7cm 50

23,0

Se recoge una muestra de 23,40 a 23,80 con varias capas de
sal
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0,80 23,4-24,2 .Yeso(50%) con arcilla(40%) y sal TP
24,0 — (halita?)(10%) en capas de 2cm Se observa una superficie de disolución

subhorizontales transparentes SPT 4cm 50 debida al agua de perforación

— Al iniciarse el sondeo el 16/02/11 ,
25,0 —

TP

Í i

j

el agua se encontraba a 13,05.

25,2-25,4 indicios de sal. Se recoge muestra
24,2 -28,3 .Yeso(100%) masivo en nódulos o
con textura cristalina con alguna geoda con

1

26,0 _ cristales prismáticos de hasta 2 cm.
Es roca sana de resistencia media (R3). Con SPT 5 cm 50

—
—

4.1 0 Juntas onduladas horizontales consecuencia
_ de la perforación en su mayoría.

Ocasionalmente se aprecian indicios de
27,0 —_, disolución en pequeños huecos inferior a 0.5

_ CM.

_
1 al

28,0 1
SPT 4cm 50

29,0 _,—
al iniciar el sondeo el 17/02/11 el agua se encontraba

_ a 12,50.
—

30,0 --_ 28,3-32,0 Alternancia de yeso(60%o) en
— 3,70 nódulos ( muy duros) y arcilla(40%) muy firme

SPT 60 cm. 12 16 27 35
— en tramos centimétricos.

31,0 _

32,0 —
SPT 6cm 50

32,0-38,95 Yeso masivo(90%) muy resistente
_ con

— 33,0 — arcilla(10%). Dispuestos en capas
— horizontales centimétricas

34,0 

de 34,0 a 34,90 hay una capa de arcilla gris
SPT 60 cm. 23 25 33 41

35,0 —
oscura.

— 6,95

36,0 — 1
SPT Scm 50
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101

—

37,0 _—

—
38.0 1

_

039,	 _
—
—

0,50

A partir de 37,5 se observan indicios de
karstificación de tamaño inferior a un

centímetro, en algunos casos relleno de
arcilla. Los estratos son ondulados

SPT

TP

SPT

SPT

SPT

SPT

7cm

12 cm.

60 cm.

20 cm.

20 cm.

50 

6	 9

50 50

22 50

14 19

;

A partir de 38,95 se pierde el agua con que se perfora.
Se observa una superficie de disolución debida al agua de

perforación
Se recoge muestra

Al iniciarse el sondeo el 18/02/11
el agua se encontraba a 25,7

Al finalizar el sondeo el agua se encuentra a 25,6
Se instala tuberia piezométnca ranurada hasta

8150 metros y ciega hasta la superficie:Con gravilla
de 45-9,50 y tapón de bentonita

38,95 - 39,5 Un tramo de sal cristalina
(halka?) con estratificación horizontal. Mu y
disuelta debido al agua de la perforación

40,0 "——
—

41,0 1

42,0 _

43,0 _
—
—

44,0 1

—

45,0

2,20

3,30

39,5-41,7 Yesos (80%) arcillas(20%).

41,7-45 Arcillas marrón oscuro (95%) con
nódulos de yeso(5%).

Las arcillas son blandas y salen muy trituradas

A partir de 44,0 vuelve a ser una arcilla
marrón oscuro muy firme

—
—
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Detalle de sales 23,50 Detalle de sales 23,50

Detalle de geoda de cristales de yeso prismáticos 24,00
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